uzatvorena podla § 536 a nasl. Zdkona €. 513/1991 Zb. ( Obchodného zakonnika ) v zneni neskorgich

Objednavatel’
Adresa sidla:

Statutarny zéstupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon/ fax:
Mobil:

E-mail:

Internetova adresa:

Zhotovitel:
Adresa sidla:

Statutdrny zéstupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Kontaktnd osoba:
Telefén:

Mobil:

E-mail:

Internetova adresa:

ZMLUVA 0 DIELOE.0Z./ 2020

zmien a doplnkov.

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Ovcie

Obec Ovcie, Ovcie 32, 082 38
Eduard Jenca, starosta obce
00327581

2020543272

051/7911207

+421 917 277 504
ovcie@ovcie.sk
http://www.ovcie.sk/

StavStar s.r.o.

Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢ — Petrovce
Mgr. Vladimir Bednarik

47550571

2023984193

VUB a.s.

SK41 0200 0000 0032 2713 6053

Mgr. Vladimir Bedndrik

0915/319872
srostavstar@gmail.com

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy poufZil postup verejného obstardvania zadavanim
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasenej verejnym obstaravatefom
Obec Ovcie. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vyzva na predkladanie ponik a ponuka
uspesného uchadzaca. Zhotovitel a objedndavatel (dalej v zmluve aj len ,Zmluvné strany” v prisluSnom
gramatickom tvare) v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, najma v sulade s ustanoveniami §§ 535 az 565, uzatvaraju tuto
Zmluvu o dielo.

14, Uvedeni zastupcovia oboch strdn vyhlasuju, Ze st oprévneni tito Zmluvu podpisat a k platnosti
Zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.2 Zastupca Objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela: Eduard Jenca, starosta obce, tel.:
+421 917 277 504, e-mail: starosta@ovcie.sk.

Uvedeny zdstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce sa:
- pozastavenia vykondavania stavebnych prdc alebo ich Casti,
- odstranenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,
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- vylti¢enia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela,
- pozastavit stavebné prace

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych préc, koordinaciou subdodavatelov
a riesenim vietkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci“):

Definicie zakladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

Termin ,stavba“ - tento termin mozZe byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitefa“ alebo , dielo”
a rozumeju sa nim vsetky projektové, pripravné, demola¢né a stavebno-montazne prace
a sluzby suvisiace s realizdciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh,

Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpecuje vykondvanie stavebno-
montaznych a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela,

Termin ,harmonogram stavby” - je ¢asovy plan, ktory je odsuhlaseny Objednavatelom
a uvedeny v prilohe tejto Zmluvy, ktora je neoddelitelnou stic¢astou tejto Zmluvy,

Termin ,, dokumentacia Zhotovitela” - je vSetka dokumentacia, dielenska alebo ina, ktoru
Zhotovitel spracuje v sUvislosti s pripravou a realizéciou diela,

Termin ,,zmeny” - st vSetky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikované alebo
vyziadané Objednavatelom, predovsetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizécie
diela.

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavazuje vykonat vSetky prace a dodavky v dohodnutom
case za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s ndzvom: ,Novostavba skladu
techniky”.

Stavba bude realizovanad v katastralnom tzemi obce Ovcie ¢. parcely KN C 205/5 a KN C 210 vo
vlastnictve obce Ovdie.

Predmet Zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie,
vypracovanej projektantmi: Ing. Maridn Viazanko, Matus Serencko, ponukou Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatefa ako aj v Specifikaciach uvedenych v navrhu na plnenie
(rozpocet), ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy a tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Predmetom diela dalej je:

dodavka diela, t.j. vSetky prdce a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stdlade s STN
spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne
(ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych
atestov pre protokolarne odovzdanie diela, v poZadovanom rozsahu stavby,

dodévky takého materidlu, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela st najma, avsak nie vylu¢ne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montazny material, poZiarne utesnenie prestupov cez konstrukcie, atd’, ak si to povaha diela
vyZaduje,
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predkladanie na schvdlenie zdstupcovi Objednévatela: technickej dokumentécie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a ndvodov na obsluhu
technickych zariadeni dodanych v ramci realizacie stavby, potrebnych k protokoldrnemu
odovzdaniu diela a uvedenia stavby do riadneho uzivania,

vykonanie individudlnych skasok zariadeni a materialov, funkénych skisok a prevadzkovych
skasok. V pripade nevyhovujucich vysledkov je Zhotovitel povinny zabezpetit ich opakovanie,

riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skisok zariadeni, Gradnych skisok vyhradenych
technickych zariadeni o bezpeénej prevadzke stavby. Zhotovitel je povinny uskutoénit
komplexné vyskusanie, pricom bude v plnej vyske znasat ndklady na energie a prevadzkové
média pri takychto skuskach. Zhotovitel je povinny zabezpedit vietky vyZzadované revizne
spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho &asti alebo
stavebnych vyrobkov a predloZit k Protokolu o odovzdani,

za3kolenie obsluhy u vietkych Zhotovitelom dodavanych zariadeni, ale len ak si to povaha diela
vyZaduje,

Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac Zhotovitela,

vykon koordinacie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v
rozsahu podla § 3 a § 6 zdkona €. 396/2006 Z.z. o0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

potvrdenie sprdvcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu
o odovzdani diela.

Ak ddjde pri realizacii diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo rozsireniu predmetu diela,
vyplyvajacich z podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti Zhotovitela,
predpoklada sa, Ze prace a doddvky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté.
Zhotovitel ma rozsiahle skusenosti v oblasti zmliv dohodnutych na pevnu cenu pre stavby a je
dostato¢ne oboznameny so Specifickymi podmienkami staveniska a so zmluvnymi
dokumentmi, ktoré ho kvalifikuju k oceneniu projektu vratane akejkolvek polozky poZadovanej
pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie su identifikované v zmluvnych dokumentoch.
Zhotovitel ukonéil hibkovi pripravu zmluvnej dokumentacie a potvrdzuje, 7e jeho cena zahffia
prvky a materidly, ¢i uZ to bolo popisané alebo nie. Zhotovitel potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena
plne zahfna vSetky predpokladané polozky, o¢akdvané skdsenym zmluvnym partnerom pre
projekt takéhoto charakteru.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vSetky subdoddavatelské prace Zhotovitela a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu podla Clanku XI. tejto Zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela a zodpovedného projektanta nesmu byt pouZité iné
materidly, technoldgie alebo zmeny voci projektovej dokumentécie a rozpoctu. Zaroven sa
Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri realizacii diela nepoufZije Ziadny material, o ktorom je v
Case jeho poufZitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie Objedndvatela vykovat okamzite napravu tak, aby Objednavatel ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaZdej prace je potrebné mat
odsuhlasenu dielenskii dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom
Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
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realiz4cii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu
diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnuta touto Zmluvou) odraza vSetky podmienky
staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny Zhotovitel ma od6vodnene predvidat. Pokial
Zhotovitel Objednavatelovi pisomne neoznamil v ponukovych podkladoch rozoznatelné
nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, netplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol
ani namietky, & nevyjadril pochybnosti, md sa za to, 7e v pripade, ak takéto skutocnosti
existuju, su sucastou dohodnutej ceny.

Objednévatel sa zavézuje riadne a véas zhotovené dielo protokolarne prevziat a dohodnutu
cenu za dielo uvedent v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

Clanok lil.
Cas plnenia

Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prdce po nadobudnuti U¢innosti tejto Zmluvy o dielo,
po vyzvani objedndvatelom na prevzatie staveniska. Stavebné prdce na realizécii diela zahdji
najneskdr do 7 dni od prevzatia staveniska. Ak nezahdji Zhotovitel préce na realizéciu diela ani
do siedmych dni po dohodnutom termine zahajenia, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane,
je Objednévatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Objednavatel je opravneny posunut
termin zahdjenia na iny mesiac.

Zhotovitel vykona iba tie stavebné prace na ktoré obdrzi od objedndvatela najprv zdvaznu
objednavku vo vopred dohodnutom objeme stavebnych prac, nakolko stavebné préce budu
realizované po etapach, vzdy podla finan¢nych moznosti objednavatela.

Ak Zhotovitel nezahdji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clénku,
je povinny zaplatit Objednédvatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy den
omeskania, a to od prvého dria omeskania.

Zhotovitel dokonc¢i a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi do 90 kalendarnych dni od podpisu a Uc¢innosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel
ukon¢i a odovzdd dielo pred dohodnutym terminom plati, Ze financné vyrovnanie je
Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola dokonéend v
dohodnutom termine ukoncenia.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela za kaidy den
omeskania (rozumie sa cena vyjadrena v EUR bez dane z pridanej hodnoty ,DPH”). Tymto
ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody a
uslého zisku, ani ich vyska, ktoré mu vzniknt oneskorenim Zhotovitela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovend na zadklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktord je uvedena
v poloZkovitom rozpocte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom navrhu na plnenie.
Naceneny ndvrh na plnenie je prilohou ¢.1 tejto Zmluvy a tvori jeho neoddelitelnd stcast. Ceny
za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, su limitné a
neprekrocitelné pocas lehoty stanovenej podla bodu 3.3 Clanku IIl. pokial nie je v tejto Zmluve
uvedené inak, zahrriuje tato cena v3etko, ¢o je k zhotoveniu diela potrebné a to predovsetkym:

nakladov na riadne dokoncenie diela a funkéné skusky,
nakladov na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia véitane

prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,...), sklddok a nakladov
s tym spojenych,
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docasného zaberu inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti, ak je relevantné

vietkych sibeZnych ndrokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirdzok,
nakladov na dopravu a colné poplatky,
nakladov a poplatkov za odvoz prebytoéného materidlu, odpadu a sute z realizécie diela,

nakladov na vyrobni dokumentaciu, ktord bude vyhotovend na zaklade dokumentacie pre
vyberové konanie ¢i realizacnej dokumentacie,

nakladov na dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela,

nakladov na revizne skisky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skasok (vcitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

nakladov na navody a manualy k prevadzke a tdrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

nakladov na v3etky prace vykondvané za Gicelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach,

nékladov na poistenie pocas vystavby diela,
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, 7e je plne obozndmeny z rozsahom a povahou
predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

prekontroloval zadanie,

preveril miestne podmienky,

v zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na Objednavatela zname ku driu
uzavretia tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela
v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre
pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocenovanie dodatonych prac vyziadanych
Objednavatelom.

Celkovd cena diela je stanovena v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela
nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 112 385,33 € . K cene bude pripocitana DPH podla aktudlneho
platného znenia zdkona o DPH, 20 % 22 477,07 €. Cena diela v EUR s DPH: 134 862,40 €

Této cena je stanovenda ako cena maximalna a nesmie byt prekrocena.

Cena moze byt prekrocena len v tychto doleuvedenych pripadoch:
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ak Objednavatel bude pozadovat vykonanie dodatocnych préc, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentdcie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,

ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré préce alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
Zhotovitela, pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpoéitané ato v stanovenej cene podfa polozkového rozpoctu podfa bodu 4.1 tohto
Clanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto innosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia Zmluvy, moZe sa Zhotovitel domahat primeraného
zvy3enia celkovej ceny o takto vzniknuté prace nad rdmec rozpoctu. Prace nad ramec rozpoctu
méZu byt vykonané vylu¢ne na zéklade pisomne uzavretého a ocislovaného dodatku k tejto
Zmluve. Takato zmena pdvodnej Zmluvy o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zakona
o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
ako finan¢ny limit podla § 5 Zékona a zaroveri musi byt nizsia ako 15 % hodnoty povodnej
Zmluvy, kedZe sa jedna o zakazku na uskutoénenie stavebnych prac.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace
vzajomne zapocitaju.

Postup Upravy ceny pri zUZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

kazda zmena vyvoland Objedndvatelom oproti nacenenému navrhu na plnenie (dalej
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela,
Objednavatela, projektanta a v pripade potreby aj inymi u¢astnikmi vystavby,

v pripade suhlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude
obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu, rekapituldciu
ceny dodatkov k rozpoctu, polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac, polozkovite odpocet
ceny menej prac, sprievodnu spravu, kdpiu zapisov zo stavebného dennika, daldie nalezZitosti
(zapisy, ndcrtky,...) objasnujlce predmet dodatku rozpoctu.

Zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpoctu Objedndvatelovi na odsuhlasenie, pricom
Objednavatel ich odsihlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesthlasu v lehote do
10 kalendarnych dni. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

V navrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy dohodnutt cenu s oznadenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opravriovat Zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
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Fakturacia, zalohy

Ak nedbjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsGhlaseni mnoistva alebo druhu
dodanych préc, je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie préce, pri ktorych nedo&lo k rozporu.
Ak budu faktara Zhotovitela obsahovat i préce, ktoré neboli Objednavatelom odsuhlasené, je
Objednavatel opravneny uhradit len tu ¢ast faktiry, s ktorou sthlasi. Na zvy$nu &ast faktiry
nemoZe Zhotovitel uplatiiovat Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajice z pefiazného dihu
Objednavatela.

Objedndvatel uhradi fakturu Zhotovitela najneskér do 60 dni po jej doruéeni, pri€om za termin
uhrady faktary je povaZovany deri odpisu prislusnej Ciastky z i¢tu Objedndvatela. Objednavatel
neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy. Uhrada faktury bude realizovana
prevodnym prikazom na Glet zhotovitela uvedeny v Clanku 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne: VSetky vykonané price podla bodu 5.1 tohto
Clanku po protokoldrnom odovzdani diela a Objednavatel zaplati cenu za riadne zhotovené
dielo na zéklade odsuhlasenej faktury zhotovitela a7 po podpisani preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. Za odovzdanie diela sa povaZzuje defi podpisu preberacieho
protokolu medzi objednavatefom a zhotovitelom o tom, Ze dielo nemd zjavné vady.
KonStatovanie objedndvatela, obsiahnuté v preberacom protokole, Ze dielo nema zjavné vady,
resp. Ze sa vady neprejavili, nemoZno povazovat za akékolvek vzdanie sa prav objedndvatela z
vad diela. V pripade, Ze na zdklade preberacieho protokolu boli spisané nedostatky, vznika
objednavatelovi povinnost uhradit faktiru aZz po kompletnom odstraneni nedostatkov zo
strany zhotovitela.

Ak dbjde zo strany Objedndvatela k omeskaniu pri Ghrade faktary, je Objedndvatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
vyjadrend v mene EUR bez DPH) za kazdy dert omeskania.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu vsetkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit pisomne, pricom
Zhotovitelovi vopred oznami, ktoré doklady poZaduje predloZit. Zhotovitel je potom povinny
k supisu vykonanych prac priloZit faktlry za material alebo fakttry subdodavatelov. Bez tychto
dokladov bude jeho faktira neplatna.

Fakturu za vykonané prace méze Zhotovitel predlozit po protokolarnom odovzdani diela, teda
za skutoéne vykonané prace podfa bodu 5.1 tohto Clanku. Faktira musi obsahovat vietky
naroky Zhotovitela s tym, Ze budd samostatne oddelené platby za dohodnuté price a za
pripadné dodatocné prace.

V pripade, Ze Objedndvatelovi vznikne podla tejto Zmluvy narok na zmluvnud pokutu alebo ind
majetkovl sankciu voci Zhotovitelovi, je Objedndvatel oprdvneny nasledujucu faktiru
Zhotovitela za vykonané prdce vratit a poZadovat Gpravu fakturovanej Ciastky tak, Ze
fakturovana Ciastka bude zniZzend o vzniknutt majetkovu sankciu. Zhotovitel je povinny takuto
poziadavku akceptovat.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykondvania platieb Zhotovitela za
vykonané prace pri rozhodujtcich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych
zdvazkov medzi Zhotovitefom a rozhodujlicimi subdoddvatelmi by vdine ohrozilo zmluvny
termin dokoncenia diela, ma Objedndvatel pravo vykonat platby za vykonané prace priamo
tymto subdodavatefom. O takto vykonané platby sa znizi priama Uhrada Zhotovitelovi.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze doru¢end
faktura nebude obsahovat vsetky néleZitosti dafiového dokladu, objednévatel je opravneny
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vratit faktdru zhotovitefovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zacina plynit nova
lehota splatnosti faktury po jej opatovnom doruceni objednavatefovi.

Clanok VI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie zmluvy.
Najma je povinny zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe prdc, ich akosti, zddvodnenie odchylok
vykondavanych prac od projektovej dokumentacie, pocet 0s6b na stavbe, poéet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konc¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovévatela projektovej dokumentacie ,PD,
identifika¢né Udaje stavby podla projektu,

prehlad vsetkych vykonanych skdsok akosti,

zoznam dokumentdcie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby.

Véetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

Zépisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za Zhotovitela stavbyveducivzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim
povereny zastupca, spracovatel projektovej dokumentdacie alebo prislusné organy Statnej
spravy.

Ak nesuhlasi stavbyveduci Zhotovitela so zapisom, ktory vykonal Objedndvatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto
zépisu pripojit svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych
Zhotovitefom, najneskér do piatich pracovnych dni odo dna, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatoc¢nych prac.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sldzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor urCeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

Objedndvatel odovzdd Zhotovitefovi stavenisko najneskor tri dni pred zahajenim stavebnych
prac.

Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytycCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat
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o zdkladné smerové a vyskové body a to a7 do odovzdania diela Objednévatelovi. Prace s tym
spojené st sicastou navrhnutej ceny. Posledna veta platii pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny obozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud’
vhodnym spésobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopévky alebo prekopy
verejnych komunikdcii, zabezpecuje Zhotovitel a hradi aj vSetky pripadné poplatky.

Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit
dopravné znacky podfa predpisu o pozemnych komunikdciach, zaobstara tieto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania
prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve Zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpeli tieto prace Objedndvatel a ndklady bude
uplatiiovat u Zhotovitela (znizenou uUhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym
zapoctom).

Objednavatel' md pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol,
ak nie je na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvySny materidl, alebo ak nie je
odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko a
upravit ho tak, ako uréuje projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom
termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu, Objednévatel je opravneny uctovat
Zhotovitelovi zmluvnud pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko
uzivat neopravnene, a to aZ do dna vypratania staveniska.

Clanok VIiI.
Vykonavanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a
k prevereniu vSetkych vykonanych préc, ktoré v dalSom postupe budu zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt préace, ktoré boli
zakryté, alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednavatel do
3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v
pracach, resp. Objednavatelom poZadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi
Objednavatel. Objednévatel médze urcit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude aspon raz denne
kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych préc a dodavok.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska, predovietkym v zmysle nariadenie vliddy SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a zabezpedi vybavenie ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa Zhotovitel zavdzuje
uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 200 EUR za kaZdy dokdzany pripad. VSetci pracovnici
Zhotovitela ako aj ich subdoddvatelia budd riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu
zamestndvatelovi a budd pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonévaniu
prac: reflexné vesty, pevni obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavizuje dodrZiavat hygienické
predpisy.
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Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majuici prisludnd kvalifikdciu. Doklad o kvalifikcii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie
Objednévatela povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s § 551
Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnid povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela,
ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vSetky zévazné a aj doporucené STN,
bezpeénostné predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.
Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, nesie v3etky vzniknuté ndklady
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpe(it dielo proti kradezi.

Ak ¢innostou Zhotovitela déjde k sposobeniu Skody Objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajacich zo zakona STN
alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu tuto $kodu odstranit, a ak to nie je moZné, tak dokazanu Skodu finan¢ne uhradit.
Vsetky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel poveruje zodpovedného a kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objedndvatel je opravneny odmietnut zdstupcu, eventudlne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel
moze takisto poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z préace na diele ktortkolvek osobu
zamestnanu Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla ndzoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazZovand Objedndvatelom za
neziaducu. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude Zhotovitefom ¢o najskor nahradena
inou osobou.

Zhotovitel garantuje, Ze pouZité materidly, vyrobky a technoldgie budu schvalené pre Gzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej ¢innosti
a ¢innosti priamych dodavatelov Objednavatela podla prislusnych zavaznych predpisov a
nariadeni.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak ma Zhotovitel v imysle CiastoCne zadat svoju pracu dalSim subdodavatelom, mdze tak
urobit iba s predchadzajicim pisomnym sihlasom Objedndvatela.

Zhotovitel za plnenie subdoddvatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby
predmet Zmluvy vykonaval sam.

Pokial Zhotovitel nedodrZi dohodnuty zavdzok v bode 9.1 tohto Cldnku, povaZzuje sa to za
zdvazné poruSenie zmluvnych podmienok. Objednavatel je opravneny Ziadat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % ceny diela.

Clanok X.
Odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od
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terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitelom zahajit preberacie konanie a
riadne v fiom pokracovat.

Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok tejto Zmluvy ukonéené alebo pripravené na
odovzdanie, je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi vietky naklady tym vzniknuté a
zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:

zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikéty),
zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad,
stavebny dennik (pripadne denniky),

aktualny geometricky plan potvrdeny Katastralnym Gradom ako aj nakres nového objektu do
pozemkovej mapy,

podrobny Cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného
uvedie i supis nedostatkov a drobnych chyb, akich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Ak Objednévatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.

Dielo je povazované za ukonené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clanku Il. tejto
Zmluvy, ak st ukonéené riadne a Zhotovitel odovzdal Objedndvatelovi doklady uvedené v bode
10.3. tohto Clanku. Ak s v tejto Zmluve pouZité terminy ukonlenie diela alebo deft
odovzdania, rozumie sa tym den, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

Objedndvatel ma prévo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrénia uzivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby
v termine uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati.

Ak Zhotovitel neodstrani vsetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny
zaplatit Objedndvatefovi zmluvn pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdu chybu a den

omeskania s jej odstranenim. Objedndvatel nie je povinny prevziat dielo vykazujtce nedostatky
alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked by sa
domnieval, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, do 5
dni po pisomnom vyzvani Objednavatela, zjednavaji obe strany zmluvnu pokutu vo vyske
200,00 EUR za kazdy den, o ktory Zhotovitel k ich odstraneniu pristupi neskor.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v Clanku I1. zaruku v dizke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po
ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii
moze Objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit alebo ¢i
poZaduje finan¢nu nahradu.
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Zhotovitel je povinny najneskor do 5-tich dni po doruéeni reklamacie pisomne ozndmit, i
reklamdciu uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuzndva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objedndvatela uznava.

Reklaméciu je moiné uplatnit najneskér do posledného dria zarucnej lehoty, pricom
i reklaméacia odosland Objednavatelom v posledny deri zaruénej lehoty sa povaZzuje za vcas
uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstrariovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamdciu neuzndva. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit objedndvatelovi zmluvnt pokutu 200,00 EUR za kazdy den, o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel' ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnd ndhradu skody a us$lého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie
Zhotovitel i v spornych pripadoch, aZ do vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristtpi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po dorudeni
reklamdcie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inG
$pecializovanu firmu. Vsetky tieto vzniknuté naklady uhradi Objednavatelovi zhotovitel.
Zhotovitel tymto suhlasi s jednostrannym zapoctom tejto pohladavky Objednavatela so
zavazkami voci Zhotovitelovi.

V pripade havarie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednévatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat na
nej az do Uplného odstranenia.

Clanok XII.
Zmena zmluvy

Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k Zmluve”. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
nepovazuju.

Ak nastani u niektorej zo stran skutocnosti, braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je
povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu Zmluvy.

Ak sa rozhodne niektord zo stran po zacati realizacie od tejto Zmluvy odstupit z dévodov
dohodnutych touto Zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane s
uvedenim terminu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny
dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku
opravnuje. Inak je odstipenie neplatné.

Ak nesuhlasi jedna zo stran s dévodom odstupenia druhej strany po zacati realizacie alebo ak
popiera jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruceni ozndmenia
o odstupeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dovodom odstupenia suhlasi.
Do uplynutia tejto doby je Zhotovitel povinny zabezpecit stréZenie zhotovovaného diela a
vykonat vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele
nemohli vzniknit Ziadne Skody.

Objednévatel je oprdvneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na
inU osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitelovi. Zhotovitel je opravneny
previest svoje prava a povinnosti z tejto Zmluvy vyplyvajice na ind osobu len s pisomnym
stihlasom Objednavatela.



Clanok XiiI.
Zaverecné ustanovenia

13.1  Obe strany vyhlasuju, ze suhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo stran.

13.2  Naérok na zmluvn( pokutu je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat v defi ked sa
dozvie o poruseni zavazku Zhotovitela.

13.3  Tatozmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Objednavatel
a dva rovnopisy obdrzi Zhotovitel.

13.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost jej zverejnenim na webovom sidle objednavatela.

13.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo od Zmluvy jednostranne odstupit.

13.6  Dodavatel na zéklade hore uvedenych skutocnosti podla bodu 13.5 suhlasi s jednostrannym
odstupenim od Zmluvy.

13.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniam Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a Géinnych v Slovenskej republike (dalej , SR“).

13.8  Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych orgdnov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi
dohodou, ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na rieSenie prislusSnému

sudu v SR.
oo ~
v DVl patum : L% 4. 4040 v...0vC . patum: 2L U 2020
Objednavatel : Dodavatel :

uard Jenca Mgr. Vladimir Bednarik
arosta obce konatel spolo¢nosti



